

Liste des matériaux		Feuille 1	Visa	Date mai-juin 23	Pos.	Délai	N° de commande					
<div><input checked="" type="checkbox"/> Panneaux</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Bois massif</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Revêt./contrepl.</div> <div><input type="checkbox"/> Ferrements</div>		Client: Menuisier				F R E FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE		Dénomination: TPF 2023				
		Objet:						Dimensions:				
		Exécution:										
N°	Pièce	Matériaux	Qualité	Nombre	Dimensions finies			Calibrage avec listage		Placages		Observations
					Longueur	Largeur	Épaisseur	Long.	Larg.	Ext.	Int.	
1	Tâche 1	MDF		1	500	399	19		500	400		Revêtement en fin de liste
2	Tâche 2	Pp-mél		1	600	250	19					
3	Tâche 2	MDF		1	600	250	5-8					Gabarits (ou P-Fi)
4	Tâche 3	SAP	I	1	500	60	24					
5	Tâche 3	SAP	I	1	394.6	60	24					
6	Tâche 3	SAP	I	1	368.1	60	24					
7	Tâche 3	SAP	I	2	350	60	24					Pièce d'essais
8	Tâche 3	SAP	I	2	550	120	24					Câle d'appuis
9	Tâche 4	MDF		1	300	280	19					
10	Tâche 4	MDF		2	381	280	19					
11	Tâche 4	MDF		1	262	280	19					
12	Tâche 4	MDF		1	256	140	19					
13	Tâche 4	Bc		1	237	250	6					
14	Tâche 4	MDF		2	250	95	16					
15	Tâche 4	MDF		2	205	90	16					
16	Tâche 5	SAP	I	1	600	100	30					Pièce brute
17	Tâche 5	SAP	I	1	600	70	24					Pièce brute
18	Tâche 6	SAP	I	2	400	80	24					
19	Tâche 6	SAP	I	1	528.6	60	24					
20	Tâche 6	SAP	I	1	250	40	24					Pièce d'essais
21	Tâche 7	MDF		1	760	600	19					
22	Tâche 8	MDF		1	601	351	16					
23	Tâche 8	HET	I	1	650	60	25					
24	Tâche 8	HET	I	1	352	60	25					
25	Tâche 8	MDF		1	500	120	16					Pièce d'essais
26	Tâche 8	SAP	I	1	500	60	25					Pièce d'essais
27	Tâche 9	SAP	I	1	270	60	24					
28	Tâche 9	SAP	I	1	255	60	24					
29	Tâche 9	SAP	I	1	200	60	45					
30	Tâche 9	SAP	I	1	200	60	24					Pièce d'essais
31	Tâche 10	MDF		1	500	300	16					
32	Tâche 10	MDF		1	240	200	16					
33	Tâche 10	MDF		2	500	100	16					Pièce d'essais
34	Tâche 10	HET	I	1	700	13	13					
Remarques:												

[illegible]